
参　考　資　料

（起工）

工事（業務）
番　　号 ５壱病第７６号

工事（業務）
名 長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

工事（業務）
場　　所 壱岐市郷ノ浦町東触

 《特記事項》

本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに供
するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生ず
るものではない。
　工事の実施にあたっては、この趣旨を十分理解し、事故発
生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。

長崎県壱岐病院



５壱病第７６号

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

工事箇所図

工事箇所

北緯 ３３°４５′ ２３″

東経 １２９°４２′ ３５″



設計書積算条件

工 事 名

積 算 方 法

積 算 条 件
単価地区　：

積算体系　：

単価採用期　：

諸経費区分

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

（　当　初　）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

施工地域補正：

舗装工事
014 山間僻地及び離島

週休２日の補正：４週８休以上

ＩＣＴ施工補正：なし

壱岐島 0 6 / 0 1 / 0 1

一般土木0 1 0

印刷の様式 0 特殊施工単価表・施工単価表まで号数印刷 施工パッケージの試行対象工事

前払金区分　　： 1 有り 40％

現場環境改善費
0 無し

区分          ：

契約保証有(通常)

長崎県壱岐病院



年度

工事（業務）場所

契 約 年 月 日

当 初 工 期

予 算 科 目

起案年月日 年 月 日

契 約 番 号 第 号年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日間）

事業名

合　計

設 計 説 明

工 事 概 要

（ 業 務 ）

円 （消費税等相当額 円含む） 工事（業務）価格 円

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

令和　５ 設　計　書長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

令 和

令 和 ５壱病 76

令 和 令 和

(款) (項) (目) (節) (細節) (細々節)

舗装工（駐車場）　Ａ＝１，８２０㎡

舗装工（表層のみ）Ａ＝　　　４０㎡

舗装工（市道）　　Ａ＝　　３６０㎡

防護柵設置工　　　Ｌ＝　　　５６ｍ

路面標示工　　　　Ｌ＝１，２５２ｍ

タイヤ止ブロック　ｎ＝　　１４２箇所

Ｐａｇｅ：０００１ 長崎県壱岐病院



名 称 ： 規 格

内　訳　書

単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

工種・工区別：

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

舗装工事 諸経費区分：舗装工事

本工事費

  土  工

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 ★★

      掘削
          土砂  ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  無し  無し  5,000m3未満  -  -  -

 ｍ3
第   1号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04      360.000

      残土処分

 ｍ3
第   2号代価表90-00-25-00-00-01

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04      360.000

  舗装工

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 ★★

      アスファルト舗装
          ｔ＝５㎝

 ｍ2
第   4号代価表90-00-01-00-00-01

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04    1,820.000

      アスファルト舗装
          ｔ＝５㎝（表層のみ）

 ｍ2
第   8号代価表90-00-02-00-00-01

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04       40.000

      アスファルト舗装
          ｔ＝５㎝（表層のみ）歩道相当部

 ｍ2
第  11号代価表90-00-02

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04       29.000

      アスファルト舗装
          永石４号線　ｔ＝４㎝（表層のみ）

 ｍ2
第  14号代価表90-00-01

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04      360.000

Ｐａｇｅ：０００２  ★★:工種行 ★:種別行 長崎県壱岐病院

名 称 ： 規 格

内　訳　書

単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

工種・工区別：

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

舗装工事 諸経費区分：舗装工事

      張コンクリート
          ｔ＝１０㎝

 ｍ2
第  17号代価表90-00-05-00-00-03

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04        3.500

  擁壁工

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 ★★

      小型重力式擁壁

  式
第  19号代価表90-00-06-00-00-01

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04        1.000

  防護柵設置工

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 ★★

      防護柵設置工(ガードパイプ設置工)材工共
          土中建込  Ｃ－２Ｅ(塗)基本三色　歩車境界用  加算額なし  施工規模５０ｍ

  ｍ
          以上１００ｍ未満  昼間作業  曲線部補正なし  4週8休 第  27号代価表

      56.000

      フェンス基礎設置

  ｍ
第  28号代価表90-00-03-00-00-02

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04        7.000

      フェンス設置
          メッシュフェンスH＝１．８，W＝２．０（材料支給）

  ｍ
第  31号代価表90-00-04

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04        8.000

  路面標示工

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 ★★

      区画線工(区画線設置)
          手間＋材料費  昼間作業  溶融式(手動)  実線15㎝  時間的制約無  排水性舗

  ｍ
          装に施工しない  未供用区間  塗布厚1.5㎜  ビーズ含有量15～18％・白  4週 第  33号代価表
        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04    1,066.000

Ｐａｇｅ：０００３  ★★:工種行 ★:種別行 長崎県壱岐病院



名 称 ： 規 格

内　訳　書

単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

工種・工区別：

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

舗装工事 諸経費区分：舗装工事

      区画線工(区画線設置)
          手間＋材料費  昼間作業  溶融式(手動)  ゼブラ15㎝  時間的制約無  排水性

  ｍ
          舗装に施工しない  未供用区間  塗布厚1.5㎜  ビーズ含有量15～18％・白  4 第  34号代価表
        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04       94.000

      区画線工(区画線設置)
          手間＋材料費  昼間作業  溶融式(手動)  矢印・記号・文字15㎝換算  時間的

  ｍ
          制約無  排水性舗装に施工しない  未供用区間  塗布厚1.5㎜  ビーズ含有量1 第  35号代価表
        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04       92.000

  構造物取壊し工

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 ★★

      舗装版切断
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  15cm以下  -  -

  ｍ
第  36号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04       13.000

      舗装版破砕
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  無し  不要  15cm以下  -  有り

 ｍ2
第  37号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04       40.000

      タイヤ止ブロック撤去

  本
第  38号代価表90-00-03-00-00-01

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04        8.000

  産業廃棄物処分

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 ★★

      産業廃棄物処分
          Ａｓ塊

 ｍ3
第  39号代価表90-00-04-00-00-01

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04        2.000

      産業廃棄物処分
          Ｃｏ塊

 ｍ3
第  41号代価表90-00-05-00-00-02

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04        0.090

Ｐａｇｅ：０００４  ★★:工種行 ★:種別行 長崎県壱岐病院

名 称 ： 規 格

内　訳　書

単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

工種・工区別：

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

舗装工事 諸経費区分：舗装工事

      建設汚泥処理

 ｍ3
第  43号代価表90-00-27-00-00-01

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04        0.020

  付帯工

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 ★★

      タイヤ止ブロック設置
          Ｗ６００×Ｂ１６０×Ｈ１００

 箇所
第  45号代価表90-00-05-00-00-01

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04      142.000

      外灯設置
          ソーラーＬＥＤ街路灯

  基
第  46号代価表90-00-01-00-00-03

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04        2.000

  仮設工

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 ★★

      交通誘導警備員Ｂ

  人
              TR1057

        4-8休:労務*1.05       21.000

      仮囲い設置及び撤去
          撤去

  ｍ
第  49号代価表

        4-8休:労務*1.05      100.000

  直接工事費計

        （内諸経費対象区分）
                              共×：現×：一×

Ｐａｇｅ：０００５  ★★:工種行 ★:種別行 長崎県壱岐病院



名 称 ： 規 格

内　訳　書

単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

工種・工区別：

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

舗装工事 諸経費区分：舗装工事

                              共×：現○：一○

        （処分費等諸経費対象外）
                              共×：現×：一×

  ････処分費等諸経費対象外算定表

    共通仮設費（率分）

  ％

  共通仮設費計

  純工事費

    現場管理費

  ％

  工事原価

    一般管理費

  ％

  工事価格

Ｐａｇｅ：０００６  ★★:工種行 ★:種別行 長崎県壱岐病院

名 称 ： 規 格

内　訳　書

単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

工種・工区別：

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

舗装工事 諸経費区分：舗装工事

    消費税相当額

  ％

      10.000

  本工事費計

Ｐａｇｅ：０００７  ★★:工種行 ★:種別行 長崎県壱岐病院



名称／規格／摘要／単価補正 単位 単　価
№　種別　単価区分

９欄 １１欄 １３欄 １５欄
種別情報

対象区分

機械損料

特殊単価表一覧

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

建設（有機）汚泥処理運搬費 HT0001                    処分費等
（有）藤尾  ｍ3

         95,000               0               0               0               0

タイヤ止ブロック UT0002
NSP-100B相当品　反射ﾚﾝｽﾞ，ﾋﾟﾝ付   本

          1,480               0               0               0               0

接着剤（車止ブロック接着剤） UT0003
アルファー・ゾル－Ｂ相当品   ㎏

          2,300               0               0               0               0

ドラム缶 UT0008
容量０．２ｍ3/缶   缶                     共×：現×：一×

          7,000               0               0               0               0

ソーラーＬＥＤ街路灯 ZT0001
防雨型   基                     共×：現○：一○

        528,000               0               0               0               0

ソーラーＬＥＤ街路灯ポール ZT0002
USBポートボックス付　φ89.1 L=4.0m   本                     共×：現○：一○

        160,000               0               0               0               0

コンクリート２次製品海上運賃 ZT0003

  ㎏
             14               0               0               0               0

Ｐａｇｅ：０００８ 長崎県壱岐病院



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第   1号代価表        掘削                                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
土砂  ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  無し  無し  5,000m3未満  -  -  -

1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 第3次基準値
供用日

TM0590

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 土工

Ｐａｇｅ：０００９

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第   1号代価表        掘削                                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
土砂  ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  無し  無し  5,000m3未満  -  -  -

1    ｍ3   当り

土質 01：土砂

施工方法 01：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

押土の有無 02：無し

障害の有無 01：無し

施工数量 01：5,000m3未満

火薬使用 01：-

破砕片除去の有無 01：-

集積押土の有無 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 土工

Ｐａｇｅ：００１０



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第   2号代価表        残土処分                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-25-00-00-01)

1    ｍ3 当り

土砂等運搬

標準  ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  土砂(岩塊･玉石混り土含む)  無し  1.0
ｍ3

    km以下 第   3号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 1.000

残土処理費 土砂１０トンＤＴ

田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）
ｍ3

              TH4243

1.000

合 計

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００１１

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第   3号代価表        土砂等運搬                                                                4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
標準  ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  土砂(岩塊･玉石混り土含む)  無し  1.0

                         km以下 1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)
供用日

TM0923

運転手（一般） 4-8休:労務*1.05
人

TR1014

運転手（一般） （東京単価） TR1014

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 土工

Ｐａｇｅ：００１２



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第   3号代価表        土砂等運搬                                                                4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
標準  ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  土砂(岩塊･玉石混り土含む)  無し  1.0

                         km以下 1    ｍ3   当り

土砂等発生現場 01：標準

積込機種･規格 01：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土質 01：土砂(岩塊･玉石混り土含む)

DID区間の有無 01：無し

運搬距離 03：1.0km以下

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 土工

Ｐａｇｅ：００１３

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第   4号代価表        アスファルト舗装                                                          4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-01-00-00-01)      ｔ＝５㎝

100    ｍ2 当り

不陸整正

無し  -  -
ｍ2

第   5号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 100.000

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石 Ｍ－４０  -  -  実数入力  1層施工  -
ｍ2

第   6号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 100.000

表層（車道・路肩部）

    3.0m超  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(20)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
ｍ2

第   7号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 100.000

合 計

  １．０ｍ2 当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００１４



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第   5号代価表        不陸整正                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
無し  -  -

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m 第2次基準値
供用日

TM3069

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型］ 運転質量10t 締固め幅2.1ｍ 第2次基準値
供用日

TM3111

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2113
タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） （東京単価） TZ2113

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００１５

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第   5号代価表        不陸整正                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
無し  -  -

1    ｍ2   当り

補足材料の有無 01：無し

補足材料平均厚さ 01：-

補足材料 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００１６



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第   6号代価表        上層路盤（車道・路肩部）                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
粒度調整砕石 Ｍ－４０  -  -  実数入力  1層施工  -

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m 第2次基準値
供用日

TM3069

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型］ 運転質量10t 締固め幅2.1ｍ 第2次基準値
供用日

TM3111

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2113
タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） （東京単価） TZ2113

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

粒調砕石 40～0㎜;JIS A5001 M-40
ｍ3

TT1316

再生粒調砕石 ４０～０㎜ （東京単価） TT1340

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００１７

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第   6号代価表        上層路盤（車道・路肩部）                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
粒度調整砕石 Ｍ－４０  -  -  実数入力  1層施工  -

1    ｍ2   当り

材料 02：再生粒度調整砕石 RM-40

平均幅員 01：-

1層当り平均仕上り厚(mm) 01：-

全仕上り厚(mm) 01：実数入力(入力値=150)

施工区分 01：1層施工

瀝青材料種類 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００１８



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第   7号代価表        表層（車道・路肩部）                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         3.0m超  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(20)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料 舗装幅2.3～6.0ｍ(排:～2014、騒:～超4-8休:賃料*1.04
日

TZ2513

アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料 舗装幅2.3～6.0ｍ(排:～2014、騒:～超（東京単価） TZ2513

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2113

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） （東京単価） TZ2113

ロードローラ賃料 マカダム 10～12ｔ 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2012
ロードローラ賃料 マカダム 10～12ｔ （東京単価） TZ2012

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

密粒度アスファルト
ｔ

TT1207

アスファルト乳剤 ＰＫ３ー４浸透用
ｔ

TT1182

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 アスファルト舗装工

Ｐａｇｅ：００１９

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第   7号代価表        表層（車道・路肩部）                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         3.0m超  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(20)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

1    ｍ2   当り

平均幅員 04：3.0m超

1層当り平均仕上り厚(mm) 01：実数入力(入力値=50)

材料 01：密粒度ｱｽｺﾝ(20)

瀝青材料種類 02：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 アスファルト舗装工

Ｐａｇｅ：００２０



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第   8号代価表        アスファルト舗装                                                          4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-02-00-00-01)      ｔ＝５㎝（表層のみ）

100    ｍ2 当り

不陸整正

有り  9mm以上13mm未満  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｍ2

第   9号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 100.000

表層（車道・路肩部）

    3.0m超  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(20)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
ｍ2

第  10号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 100.000

合 計

  １．０ｍ2 当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００２１

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第   9号代価表        不陸整正                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
有り  9mm以上13mm未満  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m 第2次基準値
供用日

TM3069

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型］ 運転質量10t 締固め幅2.1ｍ 第2次基準値
供用日

TM3111

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2113
タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） （東京単価） TZ2113

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

再生クラッシャーラン ４０～０㎜（路盤材用）
ｍ3

TT1335

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００２２



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第   9号代価表        不陸整正                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
有り  9mm以上13mm未満  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1    ｍ2   当り

補足材料の有無 02：有り

補足材料平均厚さ 04：9mm以上13mm未満

補足材料 01：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００２３

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  10号代価表        表層（車道・路肩部）                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         3.0m超  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(20)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料 舗装幅2.3～6.0ｍ(排:～2014、騒:～超4-8休:賃料*1.04
日

TZ2513

アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料 舗装幅2.3～6.0ｍ(排:～2014、騒:～超（東京単価） TZ2513

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2113

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） （東京単価） TZ2113

ロードローラ賃料 マカダム 10～12ｔ 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2012
ロードローラ賃料 マカダム 10～12ｔ （東京単価） TZ2012

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

密粒度アスファルト
ｔ

TT1207

アスファルト乳剤 ＰＫ３ー４浸透用
ｔ

TT1182

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 アスファルト舗装工

Ｐａｇｅ：００２４



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  10号代価表        表層（車道・路肩部）                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         3.0m超  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(20)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

1    ｍ2   当り

平均幅員 04：3.0m超

1層当り平均仕上り厚(mm) 01：実数入力(入力値=50)

材料 01：密粒度ｱｽｺﾝ(20)

瀝青材料種類 02：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 アスファルト舗装工

Ｐａｇｅ：００２５

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  11号代価表        アスファルト舗装                                                          4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-02         )      ｔ＝５㎝（表層のみ）歩道相当部

100    ｍ2 当り

不陸整正

有り  9mm以上13mm未満  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｍ2

第  12号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 100.000

表層（歩道部）

    1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(20)  ﾌﾟﾗｲﾑ
ｍ2

ｺｰﾄ PK-3 第  13号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 100.000

合 計

  １．０ｍ2 当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００２６



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  12号代価表        不陸整正                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
有り  9mm以上13mm未満  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m 第2次基準値
供用日

TM3069

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型］ 運転質量10t 締固め幅2.1ｍ 第2次基準値
供用日

TM3111

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2113
タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） （東京単価） TZ2113

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

再生クラッシャーラン ４０～０㎜（路盤材用）
ｍ3

TT1335

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００２７

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  12号代価表        不陸整正                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
有り  9mm以上13mm未満  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1    ｍ2   当り

補足材料の有無 02：有り

補足材料平均厚さ 04：9mm以上13mm未満

補足材料 01：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００２８



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  13号代価表        表層（歩道部）                                                            4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(20)  ﾌﾟﾗｲﾑ

ｺｰﾄ PK-3 1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

振動ﾛｰﾗ(舗装用)［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］ 運転質量 0.5～0.6t
供用日

TM3160

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］ 機械質量 40～60㎏
供用日

TM3261

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001

特殊作業員 （東京単価） TR1001

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002
普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

密粒度アスファルト
ｔ

TT1207

再生アスファルト （密粒度） （東京単価） TT1220

アスファルト乳剤 ＰＫ３ー４浸透用
ｔ

TT1182

ガソリン（レギュラー） スタンド
ﾘｯﾄﾙ

TT1001

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 アスファルト舗装工

Ｐａｇｅ：００２９

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  13号代価表        表層（歩道部）                                                            4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(20)  ﾌﾟﾗｲﾑ

ｺｰﾄ PK-3 1    ｍ2   当り

平均幅員 01：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1層当り平均仕上り厚(mm) 01：実数入力(入力値=50)

材料 01：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

瀝青材料種類 02：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 アスファルト舗装工

Ｐａｇｅ：００３０



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  14号代価表        アスファルト舗装                                                          4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-01         )      永石４号線 ｔ＝４㎝（表層のみ）

100    ｍ2 当り

不陸整正

有り  17mm以上21mm未満  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｍ2

第  15号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 100.000

表層（車道・路肩部）

    3.0m超  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(13)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
ｍ2

第  16号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 100.000

合 計

  １．０ｍ2 当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００３１

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  15号代価表        不陸整正                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
有り  17mm以上21mm未満  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m 第2次基準値
供用日

TM3069

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型］ 運転質量10t 締固め幅2.1ｍ 第2次基準値
供用日

TM3111

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2113
タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） （東京単価） TZ2113

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

再生クラッシャーラン ４０～０㎜（路盤材用）
ｍ3

TT1335

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００３２



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  15号代価表        不陸整正                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
有り  17mm以上21mm未満  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1    ｍ2   当り

補足材料の有無 02：有り

補足材料平均厚さ 06：17mm以上21mm未満

補足材料 01：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 路盤工

Ｐａｇｅ：００３３

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  16号代価表        表層（車道・路肩部）                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         3.0m超  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(13)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料 舗装幅2.3～6.0ｍ(排:～2014、騒:～超4-8休:賃料*1.04
日

TZ2513

アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料 舗装幅2.3～6.0ｍ(排:～2014、騒:～超（東京単価） TZ2513

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2113

タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型） （東京単価） TZ2113

ロードローラ賃料 マカダム 10～12ｔ 4-8休:賃料*1.04
日

TZ2012
ロードローラ賃料 マカダム 10～12ｔ （東京単価） TZ2012

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

密粒度アスファルト
ｔ

TT1207

アスファルト乳剤 ＰＫ３ー４浸透用
ｔ

TT1182

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 アスファルト舗装工

Ｐａｇｅ：００３４



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  16号代価表        表層（車道・路肩部）                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         3.0m超  実数入力  密粒度ｱｽｺﾝ(13)  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

1    ｍ2   当り

平均幅員 04：3.0m超

1層当り平均仕上り厚(mm) 01：実数入力(入力値=40)

材料 01：密粒度ｱｽｺﾝ(20)

瀝青材料種類 02：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 舗装工 アスファルト舗装工

Ｐａｇｅ：００３５

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  17号代価表        張コンクリート                                                            4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-05-00-00-03)      ｔ＝１０㎝

100    ｍ2 当り

コンクリート

無筋･鉄筋構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -
ｍ3

無し  - 第  18号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 10.000

合 計

  １．０ｍ2 当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００３６



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  18号代価表        コンクリート                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
無筋･鉄筋構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -
無し  - 1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

生コン 高炉 １８-８-４０ Ｗ/Ｃ＝60％以下
ｍ3

TT6113

生コン 高炉 ２４-１２-２０ Ｗ/Ｃ＝55％以下 （東京単価） TT6096

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 コンクリート工

Ｐａｇｅ：００３７

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  18号代価表        コンクリート                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
無筋･鉄筋構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -
無し  - 1    ｍ3   当り

構造物種別 01：無筋･鉄筋構造物

打設工法 03：人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 01：24-12-25(20)(高炉)

設計日打設量 01：-

養生工の種類 02：一般養生

圧送管延長距離区分 01：-

現場内小運搬の有無 02：無し

打設高さ､水平打設距離 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 コンクリート工

Ｐａｇｅ：００３８



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  19号代価表        小型重力式擁壁                                                            4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-06-00-00-01)

1    式当り

床掘り

土砂  上記以外(小規模)  -  -
ｍ3

第  20号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 6.400

埋戻し

上記以外(小規模)  土砂  -
ｍ3

第  21号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 3.300

残土処分

ｍ3
第  22号代価表90-00-25-00-00-02

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 2.700

基礎砕石

    12.5cmを超え17.5cm以下  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
ｍ2

第  23号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 7.210
型枠

一般型枠  小型構造物
ｍ2

第  24号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 6.020

型枠

化粧型枠  小型構造物
ｍ2

第  25号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 6.720

コンクリート

小型構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -  無し
ｍ3

      - 第  26号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 3.700

合 計

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００３９

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  20号代価表        床掘り                                                                    4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
土砂  上記以外(小規模)  -  -

1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型 山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値
供用日

TM0603

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002
普通作業員 （東京単価） TR1002

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 土工 作業土工（床掘工）

Ｐａｇｅ：００４０



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  20号代価表        床掘り                                                                    4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
土砂  上記以外(小規模)  -  -

1    ｍ3   当り

土質 01：土砂

施工方法 05：上記以外(小規模)

土留方式の種類 01：-

障害の有無 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 土工 作業土工（床掘工）

Ｐａｇｅ：００４１

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  21号代価表        埋戻し                                                                    4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
上記以外(小規模)  土砂  -

1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型 山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値
供用日

TM0603

ﾗﾝﾏ 質量 60～80㎏
供用日

TM3253

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

ガソリン（レギュラー） スタンド
ﾘｯﾄﾙ

TT1001

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 土工 作業土工（埋戻工）

Ｐａｇｅ：００４２



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  21号代価表        埋戻し                                                                    4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
上記以外(小規模)  土砂  -

1    ｍ3   当り

施工方法 05：上記以外(小規模)

土質 01：土砂

締固めの有無 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 土工 作業土工（埋戻工）

Ｐａｇｅ：００４３

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  22号代価表        残土処分                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-25-00-00-02)

1    ｍ3 当り

土砂等運搬

標準  ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  土砂(岩塊･玉石混り土含む)  無し  1.0
ｍ3

    km以下 第   3号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 1.000

残土処理費 土砂１０トンＤＴ

田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）
ｍ3

              TH4243

1.000

合 計

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００４４



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  23号代価表        基礎砕石                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         12.5cmを超え17.5cm以下  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) 4-8休:賃料*1.04
日

TZ1145

バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) （東京単価） TZ1145

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

再生クラッシャーラン ４０～０㎜（基礎裏込材用）
ｍ3

TT1336

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 基礎・裏込砕石工

Ｐａｇｅ：００４５

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  23号代価表        基礎砕石                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         12.5cmを超え17.5cm以下  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

1    ｍ2   当り

砕石の厚さ 03：12.5cmを超え17.5cm以下

砕石の種類 01：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 基礎・裏込砕石工

Ｐａｇｅ：００４６



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  24号代価表        型枠                                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
一般型枠  小型構造物

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

型わく工 4-8休:労務*1.05
人

TR1031

型わく工 （東京単価） TR1031

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002
普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 型枠工

Ｐａｇｅ：００４７

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  24号代価表        型枠                                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
一般型枠  小型構造物

1    ｍ2   当り

型枠の種類 01：一般型枠

構造物の種類 02：小型構造物

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 型枠工

Ｐａｇｅ：００４８



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  25号代価表        型枠                                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
化粧型枠  小型構造物

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

型わく工 4-8休:労務*1.05
人

TR1031

型わく工 （東京単価） TR1031

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002
普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 型枠工

Ｐａｇｅ：００４９

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  25号代価表        型枠                                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
化粧型枠  小型構造物

1    ｍ2   当り

型枠の種類 02：化粧型枠

構造物の種類 02：小型構造物

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 型枠工

Ｐａｇｅ：００５０



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  26号代価表        コンクリート                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
小型構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -  無し

                           - 1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053
土木一般世話役 （東京単価） TR1053

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001

特殊作業員 （東京単価） TR1001

生コン 高炉 １８-８-４０ Ｗ/Ｃ＝60％以下
ｍ3

TT6113

生コン 高炉 ２４-１２-２０ Ｗ/Ｃ＝55％以下 （東京単価） TT6096

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 コンクリート工

Ｐａｇｅ：００５１

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  26号代価表        コンクリート                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
小型構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -  無し

                           - 1    ｍ3   当り

構造物種別 02：小型構造物

打設工法 03：人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 01：24-12-25(20)(高炉)

設計日打設量 01：-

養生工の種類 02：一般養生

圧送管延長距離区分 01：-

現場内小運搬の有無 02：無し

打設高さ､水平打設距離 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 コンクリート工

Ｐａｇｅ：００５２



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  27号代価表        防護柵設置工(ガードパイプ設置工)材工共
土中建込  Ｃ－２Ｅ(塗)基本三色 歩車境界用  加算額なし  施工規模５０ｍ
以上１００ｍ未満  昼間作業  曲線部補正なし  4週8休 1    ｍ当り

市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 単価×1.111

土中建込 Ｃｐ－２Ｅ 塗装品
ｍ

              TC2952

1.000

ガードパイプ

Ｇｐ－Ｃ－２Ｅ 塗装(白) 歩車道境界用
ｍ

              TT5239

-1.000

ガードパイプ

Ｇｐ－Ｃ－２Ｅ 塗装(基本３色)歩車境界用
ｍ

              TT5229

1.000

合 計

     L1=01 : 土中建込

     L2=08 : Ｃ－２Ｅ(塗)基本三色 歩車境界用

     L4=02 : 施工規模５０ｍ以上１００ｍ未満

     L8=01 : 昼間作業

     L9=01 : 曲線部補正なし

     L10=01 : 加算額なし

     L11=04 : 4週8休

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 市場単価 市場単価 防護柵設置工

Ｐａｇｅ：００５３

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  28号代価表        フェンス基礎設置                                                          4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-03-00-00-02)

10    ｍ当り

床掘り

土砂  上記以外(小規模)  -  -
ｍ3

第  20号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 1.600

埋戻し

上記以外(小規模)  土砂  -
ｍ3

第  21号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 0.800

基礎砕石

    7.5cmを超え12.5cm以下  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
ｍ2

第  29号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 3.000

型枠

一般型枠  小型構造物
ｍ2

第  24号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 8.000
コンクリート

小型構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -  無し
ｍ3

      - 第  30号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 0.800

合 計

  １．０ｍ当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００５４



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  29号代価表        基礎砕石                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         7.5cmを超え12.5cm以下  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) 4-8休:賃料*1.04
日

TZ1145

バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) （東京単価） TZ1145

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

再生クラッシャーラン ４０～０㎜（基礎裏込材用）
ｍ3

TT1336

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 基礎・裏込砕石工

Ｐａｇｅ：００５５

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  29号代価表        基礎砕石                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         7.5cmを超え12.5cm以下  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

1    ｍ2   当り

砕石の厚さ 02：7.5cmを超え12.5cm以下

砕石の種類 01：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 基礎・裏込砕石工

Ｐａｇｅ：００５６



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  30号代価表        コンクリート                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
小型構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -  無し

                           - 1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053
土木一般世話役 （東京単価） TR1053

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001

特殊作業員 （東京単価） TR1001

生コン 高炉 １８-８-４０ Ｗ/Ｃ＝60％以下
ｍ3

TT6113

生コン 高炉 ２４-１２-２０ Ｗ/Ｃ＝55％以下 （東京単価） TT6096

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 コンクリート工

Ｐａｇｅ：００５７

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  30号代価表        コンクリート                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
小型構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -  無し

                           - 1    ｍ3   当り

構造物種別 02：小型構造物

打設工法 03：人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 01：24-12-25(20)(高炉)

設計日打設量 01：-

養生工の種類 02：一般養生

圧送管延長距離区分 01：-

現場内小運搬の有無 02：無し

打設高さ､水平打設距離 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 コンクリート工

Ｐａｇｅ：００５８



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  31号代価表        フェンス設置                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-04         )      メッシュフェンスH＝１．８，W＝２．０（材料支給）

10    ｍ当り

金網・支柱（立入防止柵）

基礎ﾌﾞﾛｯｸ  -  2m
ｍ

第  32号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 10.000

合 計

  １．０ｍ当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００５９

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  32号代価表        金網・支柱（立入防止柵）                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
基礎ﾌﾞﾛｯｸ  -  2m

1    ｍ    当り

ｍ

ｍ

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053
土木一般世話役 （東京単価） TR1053

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 付属施設 防護柵設置工

Ｐａｇｅ：００６０



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  32号代価表        金網・支柱（立入防止柵）                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
基礎ﾌﾞﾛｯｸ  -  2m

1    ｍ    当り

基礎種別 01：基礎ﾌﾞﾛｯｸ

支柱柵高 01：-

支柱間隔 02：2m

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 付属施設 防護柵設置工

Ｐａｇｅ：００６１

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  33号代価表        区画線工(区画線設置)                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
手間＋材料費  昼間作業  溶融式(手動)  実線15㎝  時間的制約無  排水性舗
装に施工しない  未供用区間  塗布厚1.5㎜  ビーズ含有量15～18％・白  4週 1,000    ｍ当り

  4週8休 区画線工〈手間のみ〉 単価×0.91

溶融式(手動) 実線15㎝ 時制無
ｍ

              TL1111

1,000.000

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種1号）

溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白
㎏

              TP2115

570.000                   ①

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ（JIS R3301 1号）

粒度0.106～0.850mm
㎏

              TP2123

25.000                   ①

プライマー

トラフィックペイント接着用
㎏

              TP2121

25.000                   ①

軽油 パトロール給油

ﾘｯﾄﾙ
              TT1002

                  ①

諸雑費

％
①の計×  ％

合 計

  １．０ｍ当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 標準単価 標準単価 区画線工

Ｐａｇｅ：００６２



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  33号代価表        区画線工(区画線設置)                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
手間＋材料費  昼間作業  溶融式(手動)  実線15㎝  時間的制約無  排水性舗
装に施工しない  未供用区間  塗布厚1.5㎜  ビーズ含有量15～18％・白  4週 1,000    ｍ当り

     L1=01 : 手間＋材料費

     L2=01 : 昼間作業

     L3=01 : 溶融式(手動)

     L4=01 : 実線15㎝

     L6=01 : 時間的制約無

     L7=01 : 塗布厚1.5㎜

     L8=01 : 排水性舗装に施工しない

     L9=02 : 未供用区間

     L10=01 : ビーズ含有量15～18％・白

     L12=04 : 4週8休

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 標準単価 標準単価 区画線工

Ｐａｇｅ：００６３

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  34号代価表        区画線工(区画線設置)                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
手間＋材料費  昼間作業  溶融式(手動)  ゼブラ15㎝  時間的制約無  排水性
舗装に施工しない  未供用区間  塗布厚1.5㎜  ビーズ含有量15～18％・白  4 1,000    ｍ当り

  4週8休 区画線工〈手間のみ〉 単価×0.91

溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制無
ｍ

              TL1151

1,000.000

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種1号）

溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白
㎏

              TP2115

570.000                   ①

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ（JIS R3301 1号）

粒度0.106～0.850mm
㎏

              TP2123

25.000                   ①

プライマー

トラフィックペイント接着用
㎏

              TP2121

25.000                   ①

軽油 パトロール給油

ﾘｯﾄﾙ
              TT1002

                  ①

諸雑費

％
①の計×  ％

合 計

  １．０ｍ当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 標準単価 標準単価 区画線工

Ｐａｇｅ：００６４



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  34号代価表        区画線工(区画線設置)                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
手間＋材料費  昼間作業  溶融式(手動)  ゼブラ15㎝  時間的制約無  排水性
舗装に施工しない  未供用区間  塗布厚1.5㎜  ビーズ含有量15～18％・白  4 1,000    ｍ当り

     L1=01 : 手間＋材料費

     L2=01 : 昼間作業

     L3=01 : 溶融式(手動)

     L4=09 : ゼブラ15㎝

     L6=01 : 時間的制約無

     L7=01 : 塗布厚1.5㎜

     L8=01 : 排水性舗装に施工しない

     L9=02 : 未供用区間

     L10=01 : ビーズ含有量15～18％・白

     L12=04 : 4週8休

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 標準単価 標準単価 区画線工

Ｐａｇｅ：００６５

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  35号代価表        区画線工(区画線設置)                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
手間＋材料費  昼間作業  溶融式(手動)  矢印・記号・文字15㎝換算  時間的
制約無  排水性舗装に施工しない  未供用区間  塗布厚1.5㎜  ビーズ含有量1 1,000    ｍ当り

  4週8休 区画線工〈手間のみ〉時制無 単価×0.91

溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15㎝換算
ｍ

              TL1171

1,000.000

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種1号）

溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白
㎏

              TP2115

570.000                   ①

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ（JIS R3301 1号）

粒度0.106～0.850mm
㎏

              TP2123

25.000                   ①

プライマー

トラフィックペイント接着用
㎏

              TP2121

25.000                   ①

軽油 パトロール給油

ﾘｯﾄﾙ
              TT1002

                  ①

諸雑費

％
①の計×  ％

合 計

  １．０ｍ当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 標準単価 標準単価 区画線工

Ｐａｇｅ：００６６



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  35号代価表        区画線工(区画線設置)                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
手間＋材料費  昼間作業  溶融式(手動)  矢印・記号・文字15㎝換算  時間的
制約無  排水性舗装に施工しない  未供用区間  塗布厚1.5㎜  ビーズ含有量1 1,000    ｍ当り

     L1=01 : 手間＋材料費

     L2=01 : 昼間作業

     L3=01 : 溶融式(手動)

     L4=13 : 矢印・記号・文字15㎝換算

     L6=01 : 時間的制約無

     L7=01 : 塗布厚1.5㎜

     L8=01 : 排水性舗装に施工しない

     L9=02 : 未供用区間

     L10=01 : ビーズ含有量15～18％・白

     L12=04 : 4週8休

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 標準単価 標準単価 区画線工

Ｐａｇｅ：００６７

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  36号代価表        舗装版切断                                                                4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  15cm以下  -  -

1    ｍ    当り

ｍ

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式］ 切削深20cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56㎝
供用日

TM3850

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001

特殊作業員 （東京単価） TR1001

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053
土木一般世話役 （東京単価） TR1053

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56㎝
枚

TP2436

ガソリン（レギュラー） スタンド
ﾘｯﾄﾙ

TT1001

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 道路維持修繕工 舗装版切断工

Ｐａｇｅ：００６８



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  36号代価表        舗装版切断                                                                4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  15cm以下  -  -

1    ｍ    当り

舗装版種別 01：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 01：15cm以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 01：-

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 道路維持修繕工 舗装版切断工

Ｐａｇｅ：００６９

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  37号代価表        舗装版破砕                                                                4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  無し  不要  15cm以下  -  有り

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)(一般型･排対型) 4-8休:賃料*1.04
日

TZ1142

バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)(一般型･排対型) （東京単価） TZ1142

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013
運転手（特殊） （東京単価） TR1013

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 道路維持修繕工 舗装版破砕工

Ｐａｇｅ：００７０



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  37号代価表        舗装版破砕                                                                4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  無し  不要  15cm以下  -  有り

1    ｍ2   当り

舗装版種別 01：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

障害等の有無 01：無し

騒音振動対策 01：不要

舗装版厚 01：15cm以下

Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 01：-

積込作業の有無 01：有り

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 道路 道路維持修繕工 舗装版破砕工

Ｐａｇｅ：００７１

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  38号代価表        タイヤ止ブロック撤去                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-03-00-00-01)

1    本当り

普通作業員

人
              TR1002

        4-8休:労務*1.05 0.025

合 計

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００７２



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  39号代価表        産業廃棄物処分                                                            4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-04-00-00-01)      Ａｓ塊

1    ｍ3 当り

殻運搬

舗装版破砕  機械積込(小規模土工)  無し  4.5km以下
ｍ3

第  40号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 1.000

産業廃棄物処理費 Ａｓ塊

平尾建設㈱物部作業所（壱岐市郷ﾉ浦町）
ｔ

              TH0303

2.350

合 計

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００７３

名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  40号代価表        殻運搬                                                                    4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
舗装版破砕  機械積込(小規模土工)  無し  4.5km以下

1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)
供用日

TM0911

運転手（一般） 4-8休:労務*1.05
人

TR1014

運転手（一般） （東京単価） TR1014

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 殻運搬

Ｐａｇｅ：００７４



選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  40号代価表        殻運搬                                                                    4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
舗装版破砕  機械積込(小規模土工)  無し  4.5km以下

1    ｍ3   当り

殻発生作業 03：舗装版破砕

積込工法区分 03：機械積込(小規模土工)

DID区間の有無 01：無し

運搬距離 07：4.5km以下

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 殻運搬

Ｐａｇｅ：００７５

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  41号代価表        産業廃棄物処分                                                            4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-05-00-00-02)      Ｃｏ塊

1    ｍ3 当り

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込  無し  5.7km以下
ｍ3

第  42号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 1.000

産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（有筋）

平尾建設㈱物部作業所（壱岐市郷ﾉ浦町）
ｔ

              TH1103

2.500

合 計

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００７６



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  42号代価表        殻運搬                                                                    4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込  無し  5.7km以下

1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)
供用日

TM0923

運転手（一般） 4-8休:労務*1.05
人

TR1014

運転手（一般） （東京単価） TR1014

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 殻運搬

Ｐａｇｅ：００７７

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  42号代価表        殻運搬                                                                    4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込  無し  5.7km以下

1    ｍ3   当り

殻発生作業 02：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

積込工法区分 01：機械積込

DID区間の有無 01：無し

運搬距離 03：5.7km以下

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 殻運搬

Ｐａｇｅ：００７８



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  43号代価表        建設汚泥処理                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-27-00-00-01)

3.2  ｍ3 当り

貨物自動車運搬

    ４ｔ車  １０㎞
回

第  44号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 1.000

建設（有機）汚泥処理運搬費

    （有）藤尾
ｍ3

              HT0001

3.200

ドラム缶

容量０．２ｍ3/缶
缶

              UT0008

共×：現×：一× 16.000

合 計

  １．０ｍ3 当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００７９

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  44号代価表        貨物自動車運搬                                                            4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         ４ｔ車  １０㎞

1    回当り

貨物自動車運賃  ４ｔ車 １０㎞まで

基本運賃料金
回

              TP5826

1.000

合 計

     L1=01 : １０㎞

     L3=02 : ４ｔ車

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 総則 工事費の積算 間接工事費

Ｐａｇｅ：００８０



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  45号代価表        タイヤ止ブロック設置                                                      4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-05-00-00-01)      Ｗ６００×Ｂ１６０×Ｈ１００

10    箇所当り

普通作業員

人
              TR1002

        4-8休:労務*1.05 0.500

タイヤ止ブロック

    NSP-100B相当品 反射ﾚﾝｽﾞ，ﾋﾟﾝ付
本

              UT0002

10.000

接着剤（車止ブロック接着剤）

アルファー・ゾル－Ｂ相当品
㎏

              UT0003

4.700

コンクリート２次製品海上運賃

㎏
              ZT0003

185.000

合 計

  １．０箇所当り

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００８１

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  46号代価表        外灯設置                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
(90-00-01-00-00-03)      ソーラーＬＥＤ街路灯

1    基当り

床掘り

土砂  上記以外(小規模)  -  -
ｍ3

第  20号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 2.000

埋戻し

上記以外(小規模)  土砂  -
ｍ3

第  21号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 1.800

基礎砕石

    7.5cmを超え12.5cm以下  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
ｍ2

第  47号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 0.360

型枠

一般型枠  小型構造物
ｍ2

第  24号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 2.240
コンクリート

小型構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -  無し
ｍ3

      - 第  48号代価表

        4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04 0.220

ソーラーＬＥＤ街路灯

防雨型
基

              ZT0001

共×：現○：一○ 1.000

ソーラーＬＥＤ街路灯ポール

    USBポートボックス付 φ89.1 L=4.0m
本

              ZT0002

共×：現○：一○ 1.000

合 計

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

Ｐａｇｅ：００８２



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  47号代価表        基礎砕石                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         7.5cmを超え12.5cm以下  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

1    ｍ2   当り

ｍ2

ｍ2

バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) 4-8休:賃料*1.04
日

TZ1145

バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) （東京単価） TZ1145

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001
特殊作業員 （東京単価） TR1001

運転手（特殊） 4-8休:労務*1.05
人

TR1013

運転手（特殊） （東京単価） TR1013

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053

土木一般世話役 （東京単価） TR1053

再生クラッシャーラン ４０～０㎜（基礎裏込材用）
ｍ3

TT1336

軽油 パトロール給油
ﾘｯﾄﾙ

TT1002

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 基礎・裏込砕石工

Ｐａｇｅ：００８３

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  47号代価表        基礎砕石                                                                  4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
                         7.5cmを超え12.5cm以下  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

1    ｍ2   当り

砕石の厚さ 02：7.5cmを超え12.5cm以下

砕石の種類 01：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 共通工 基礎・裏込砕石工

Ｐａｇｅ：００８４



名 称 ： 規 格 構成比(%) 東京単価 長崎単価 単位 摘要

K

K1

K2

K3

R

R1

R2

R3

R4

Z

Z1

Z2

Z3

Z4

S

S1

S2

S3

標準単価

積算単価

第  48号代価表        コンクリート                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
小型構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -  無し

                           - 1    ｍ3   当り

ｍ3

ｍ3

普通作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1002

普通作業員 （東京単価） TR1002

土木一般世話役 4-8休:労務*1.05
人

TR1053
土木一般世話役 （東京単価） TR1053

特殊作業員 4-8休:労務*1.05
人

TR1001

特殊作業員 （東京単価） TR1001

生コン 高炉 １８-８-４０ Ｗ/Ｃ＝60％以下
ｍ3

TT6113

生コン 高炉 ２４-１２-２０ Ｗ/Ｃ＝55％以下 （東京単価） TT6096

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 コンクリート工

Ｐａｇｅ：００８５

選 択 条 件

単 価 算 出 計 算 式

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

第  48号代価表        コンクリート                                                              4-8休:労務*1.05、4-8休:賃料*1.04
小型構造物  人力打設  18-8-40(高炉)(W/C=60%以下)  -  一般養生  -  無し

                           - 1    ｍ3   当り

構造物種別 02：小型構造物

打設工法 03：人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 01：24-12-25(20)(高炉)

設計日打設量 01：-

養生工の種類 02：一般養生

圧送管延長距離区分 01：-

現場内小運搬の有無 02：無し

打設高さ､水平打設距離 01：-

    ※積算単価は有効数字4桁、5桁目以降切り上げ（ただし小数点以下は切り捨て）

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 コンクリート工 コンクリート工

Ｐａｇｅ：００８６



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

第  49号代価表        仮囲い設置及び撤去                                                        4-8休:労務*1.05
撤去

10    ｍ当り

土木一般世話役

人
              TR1053

        4-8休:労務*1.05                   ①

普通作業員

人
              TR1002

        4-8休:労務*1.05                   ①

諸雑費

％
①の計×  ％

合 計

  １．０ｍ当り

     L1=02 : 撤去

長崎県壱岐病院駐車場舗装工事
基準書名：一般土木 共通工 仮設工 仮囲い設置撤去工

Ｐａｇｅ：００８７



名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

工種・工区名：舗装工事 諸経費区分：舗装工事処 分 費 等 一 覧 表

（直接工事費に計上される処分費等）

  残土処分

  式
               90-00-25-00-00-01

       1.000

  小型重力式擁壁

  式
               90-00-06-00-00-01

       1.000

  産業廃棄物処分
    Ａｓ塊

  式
               90-00-04-00-00-01

       1.000

  産業廃棄物処分
    Ｃｏ塊

  式
               90-00-05-00-00-02

       1.000

  建設汚泥処理

  式
               90-00-27-00-00-01

       1.000

  処分費等 小計

処分費等 合計

Ｐａｇｅ：００８８ 長崎県壱岐病院

名 称 ： 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

              長崎県壱岐病院駐車場舗装工事

処分費等諸経費対象外算定表

  処分費等 合計
  ・・・Ａ

  共通仮設費対象額 ＋ 準備費に含まれる処分費等
  ・・・Ｂ

  処分費等の占める割合（Ａ／Ｂ）
  ・・・Ｘ

  ％

  （共通仮設費対象額 ＋ 準備費に含まれる処分費等） × ３％   ・・・Ｃ＝Ｂ×３％
  3000万を超えた場合3000万とする

  ３％を超えた処分費等の金額（Ａ－Ｃ）
  ・・・Ｄ

  処分費等諸経費対象外金額

Ｐａｇｅ：００８９ 長崎県壱岐病院
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